
Presupuesto No. 001-26
FECHA: 31/08/2026

CLUB PROPONENTE: e-CLUB ROTARIO DE COLOMBIA INNOVA
DISTRITO: 4271
NOMBRE DEL PROYECTO: Granja Autosostenible "Rancho Grande"
UBICACION: Luruaco, Atlántico (Colombia)
PRINCIPAL COLABORADOR: Asociación de Mujeres Caribeñas – AMCARIBE

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 00 ACTUACIONES PREVIAS COP 2,740,000.00 USD 782.86

CAPÍTULO 01 EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS COP 58,049,071.00 USD 16,585.47

CAPÍTULO 02 SUMINISTROS COP 46,670,278.00 USD 13,334.36

CAPÍTULO 03 CAPACITACION COP 11,520,000.00 USD 3,291.43

CAPÍTULO 04 GESTION COP 21,600,000.00 USD 6,171.43

CAPÍTULO 05 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPITULO 06 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPITULO 07 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPITULO 08 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPITULO 09 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 10 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPITULO 11 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPITULO 12 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 13 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 14 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 15 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 16 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 17 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 18 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 19 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 20 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 21 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPÍTULO 22 0 COP 0.00 USD 0.00

CAPITULO 23 0 COP 0.00 USD 0.00

TOTAL PRESUPUESTO (Sin I.V.A.) COP 140,579,349.00 USD 40,165.55

5% de Imprevistos COP 7,028,967.45 USD 2,008.28

TOTAL PRESUPUESTO COP 147,608,316.45 USD 42,173.83
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Nº UD UNIDAD MED
P UNITARIO 

(COP)
IMPORTE (COP)

P UNITARIO 
(USD)

IMPORTE 
(USD)

ACTUACIONES PREVIAS 2,740,000.00 782.86

00.01 UD VISITAS A LOS TERRENOS 6.00 420,000.00 2,520,000.00 120.00 720.00

Visita técnica a los terrenos con profesionales que se encargarán de dar la 
asesoria, de carácter técnico, para que el proyecto se desarrolle entre los 
parámetros ideales para garantizar los resultados previstos.

00.02 UD ESTUDIO DE SUELOS 1.00 220,000.00 220,000.00 62.86 62.86

Estudio de suelos que se realizará en un terreno que son un conjunto de 
pruebas y análisis realizados en el lote donde se desarrollar este proyecto, 
somo son : Resistencia del suelo; composición (arcillas, limos, gravas, etc); 
humedad y plasticidad.

EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS 58,049,071.00 16,585.47

01.01 M2 CORRAL CENTRAL PARA 25 CARNEROS 50.00 181,050.00 9,052,500.00 51.73 2,586.43

01.02 M2 GALPON PARA 100 POLLOS DE ENGORDE 25.00 322,007.00 8,050,175.00 92.00 2,300.05

01.03 M2 GALPON PARA 40 GALLINAS PONEDORAS 12.00 355,500.00 4,266,000.00 101.57 1,218.86

01.04 M2 CORRAL PARA 10 CERDAS + CAMADA 30.00 666,755.60 20,002,668.00 190.50 5,715.05

01.05 UD SISTEMA DE PANELES SOLARES 30.00
pendiente de confimar si es subvencionable

01.06 M2 CUARTO DE ALMACENAMIENTO 8.00 745,316.00 5,962,528.00 212.95 1,703.58

01.07 UD MOTOBOMBA 2HP 1.00 1,545,200.00 1,545,200.00 441.49 441.49

01.08 UD VENTILADORES 2.00 350,000.00 700,000.00 100.00 200.00

01.09 UD SEÑALIZACIONES 10.00 50,000.00 500,000.00 14.29 142.86

01.10 UD BODEGA PARA CONCENTRADOS (4 M2) 1.00 2,250,000.00 2,250,000.00 642.86 642.86

01,11 GL EQUIPOS VARIOS 1.00 5,720,000.00 5,720,000.00 1,634.29 1,634.29

SUMINISTROS 46,670,278.00 13,334.36

02.01 UD CARNEROS 25.00 450,000.00 11,250,000.00 128.57 3,214.29
Suministro de ovinos, especie carneros criollos, 24 hembras y 1 
macho

02.03 UD POLLITOS PARA ENGORDE (1 semana) - PRIMER LOTE 100.00 4,550.00 455,000.00 1.30 130.00
6 lotes de 100 pollos x año (con la produccion del primer lote 
deben comprar siguiente lote + alimento)

02.04 BL ALIMENTO PARA POLLITOS 18.00 111,000.00 1,998,000.00 31.71 570.86

02.06 UD GALLINAS PONEDORAS (CICLO PRODUCTIVO 2 AÑOS) - 
PRIMER LOTE

40.00 37,550.00 1,502,000.00 10.73 429.14

02.07 BL ALIMENTOS GALLINAS PRE-POSTURA 12.00 111,000.00 1,332,000.00 31.71 380.57
1 bulto por semana solo por 1 mes

02.08 BL ALIMENTOS GALLINAS POSTURA 36.00 111,000.00 3,996,000.00 31.71 1,141.71
36 bultos por el primer año (3 bultos por mes)

02.09 UD CERDAS 10.00 1,512,100.00 15,121,000.00 432.03 4,320.29

02.10 BL ALIMENTOS CERDOS 30.00 89,900.00 2,697,000.00 25.69 770.57

CAPITULO 00

CAPÍTULO 01

CAPÍTULO 02
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IMPORTE 
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02.11 BL ALIMENTO CERDOS CRECIMIENTO 30.00 108,000.00 3,240,000.00 30.86 925.71

02.14 UD DESINFECTANTES (HIPOCLORITO DE SODIO) BOTE DE 40 
LTS

24.00 76,890.00 1,845,360.00 21.97 527.25

02.15 UD SEMILLAS DE HORTALIZAS (VARIAS) SOBRE DE 5 GR 36.00 25,250.00 909,000.00 7.21 259.71

02.16 UD 322,028.00 1,932,168.00 92.01 552.05

02.21 UD SEMILLAS PLANTAS AROMATICAS/MEDICINALES 15.00 12,250.00 183,750.00 3.50 52.50

02.24 KG FERTILIZANTE PARA COSECHA 40.00 5,225.00 209,000.00 1.49 59.71

CAPACITACION 11,520,000.00 3,291.43

03.01 UD VETERINARIO (VISITAS MENSUAL PRIMER AÑO) 12.00 450,000.00 5,400,000.00 128.57 1,542.86

03.02 UD CAPACITACION (1 CADA 2 MESES) 6.00 1,020,000.00 6,120,000.00 291.43 1,748.57

GESTION 21,600,000.00 6,171.43

04.01 UD GASTOS PARA GESTION 6.00 1,250,000.00 7,500,000.00 357.14 2,142.86

04.02 UD CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 12.00 600,000.00 7,200,000.00 171.43 2,057.14

04.03 UD ASESORIA CONTABLE/FISCAL (PRIMER AÑO) 1.00 1,500,000.00 1,500,000.00 428.57 428.57

04,04 UN GESTIO, MOVILIZACION Y TRANSPORTE 12.00 450,000.00 5,400,000.00 128.57 1,542.86

CAPÍTULO 03

6.00

CAPÍTULO 04

SEMILLA PANCOGER YUCA, MAíZ, AUYAMA
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ETAPA Suministros Capacitación Gestión
Equipos e 

Infraestructura
SUBTOTAL 

USD 
5% 

IMPREVISTOS
TOTAL USD

Presupuesto USD 13,334.36 USD 3,291.43 USD 6,171.43 USD 17,368.33 USD 40,165.55 USD 2,008.28 USD 42,173.83

Total USD 13,334.36 USD 3,291.43 USD 6,171.43 USD 17,368.33 USD 40,165.55 USD 2,008.28 USD 42,173.83

USD 14,001.08 USD 3,456.00 USD 6,480.00 USD 18,236.75 USD 42,173.83

Suministros
33%

Capacitación
8%

Gestión
16%

Equipos e 
Infraestructura

43%

Distribución del Presupuesto 
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